
Siglas % Adotado

AC 4,10%
SG 0,50%
R 0,80%
DF 1,05%
L 6,65%
CP 3,65%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%
BDI PAD 20,39%
BDI DES 26,42%

Nome:
CREA/CAU:

Responsável Técnico
GDIAEL SOUTO BARROS
2109148284

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021
Data

(1+K1+K2)*(1+K3)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =  - 1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
BDI COM desoneração

Itens

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Administração Central
Seguro e Garantia

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%

5,00%

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO

1



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. BDI
VALOR TOTAL 
(R$)

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS                    65.441,91 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES                      2.729,18 

1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M          26,00                     43,83                     55,41                1.440,66 

1.2 SINAPI 102355
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE 
PNEUMÁTICO MANUAL    EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3            1,28                   140,82                   178,02                   227,87 

1.3 PMCD-CP CP001
PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO MACRO E 
PONTALETES

M2            3,00                   279,66                   353,55                1.060,65 

2 FUNDAÇÃO                      2.537,98 

2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3            4,94                     54,67                     69,11                   341,40 

2.2 SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3            1,73                     62,29                     78,75                   136,24 

2.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2          12,32                     30,29                     38,29                   471,73 

2.4 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG          23,69                     11,28                     14,26                   337,82 

2.5 SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3            1,73                   571,90                   723,00                1.250,79 

3 ALVENARIA                    12.039,02 

3.1 SINAPI 87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2        149,00                     60,53                     76,52              11.401,48 

3.2 PMCD-CP CP002
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2            5,34                     94,44                   119,39                   637,54 

4 ESTRUTURA                      8.882,33 

4.1 SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG        296,90                     11,23                     14,20                4.215,98 

4.2 SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG          34,37                     13,48                     17,04                   585,66 

4.3 SINAPI 92718
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3            1,69                   570,97                   721,82                1.219,88 

4.4 SINAPI 92734
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM 
CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR 

M3            0,98                   467,60                   591,14                   579,32 

4.5 SINAPI 92431
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          18,00                     37,57                     47,50                   855,00 

4.6 SINAPI 92468
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2          19,60                     57,57                     72,78                1.426,49 

PO - PLANILHA ORCAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS RN-288, S/N, SANTA RITA

BASE DE PREÇOS VALOR TOTAL
SINAPI 09-2021 | COM DESONERAÇÃO | BDI: 26,42% R$ 65.441,91

PROPONENTE / TOMADOR MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS TOMADA DE PREÇOS

OBJETO ENDEREÇO

2



ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. BDI
VALOR TOTAL 
(R$)

5 MOVIMENTO DE TERRA                      2.536,27 

5.1 SINAPI 101254
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CAÇAMBA: 0,8 M³ COM 111HP], 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM

M3        202,25                       9,79                     12,38                2.503,86 

5.2 SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2          55,88                       0,46                       0,58                     32,41 

6 PISOS                      1.658,74 

6.1 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3            2,53                   475,17                   600,71                1.519,80 

6.2 SINAPI 87735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2            3,75                     29,31                     37,05                   138,94 

7 REVESTIMENTO PAREDES                    12.891,54 

7.1 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2        316,35                       5,99                       7,57                2.394,77 

7.2 PMCD-CP CP004
REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

M2        239,27                     34,70                     43,87              10.496,77 

8 REVESTIMENTO PISOS                      9.156,14 

8.1 SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2          73,67                     69,24                     87,53                6.448,34 

8.2 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M          15,00                   142,79                   180,52                2.707,80 
9 PEÇAS                      5.557,28 
9.1 SINAPI 99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M          63,49                     69,24                     87,53                5.557,28 
10 PINTURA E ACABAMENTO                      7.307,44 
10.1 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2        243,50                     11,22                     14,18                3.452,83 
10.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2        243,50                       1,73                       2,19                   533,27 
10.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2        243,50                     10,79                     13,64                3.321,34 
11 SERVIÇOS FINAIS                         145,99 
11.1 SINAPI 99811 LIMPEZA FINAL. M2          50,69                       2,28                       2,88                   145,99 

Local Data

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA: 2109148284

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN terça-feira, 16 de novembro de 2021

Responsável Técnico
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                30 DIAS                 60 DIAS                 90 DIAS               120 DIAS               150 DIAS               180 DIAS
                -                   -                   -                   -                   -                   -   

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % 1ª PARCELA 1ª % 2ª PARCELA 2ª % 3ª PARCELA 3ª % 4ª PARCELA 4ª % 5ª PARCELA 5ª % 6ª PARCELA 6ª %
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA 
DE TONHECA DANTAS

     65.441,91                           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        2.729,18         4,17          2.729,18     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
2 FUNDAÇÃO        2.537,98         3,88          2.537,98     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
3 ALVENARIA      12.039,02       18,40        12.039,02     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
4 ESTRUTURA        8.882,33       13,57          8.882,33     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
5 MOVIMENTO DE TERRA        2.536,27         3,88          2.536,27     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
6 PISOS        1.658,74         2,53                    -               -            1.658,74     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
7 REVESTIMENTO PAREDES      12.891,54       19,70                    -               -          12.891,54     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
8 REVESTIMENTO PISOS        9.156,14       13,99                    -               -            9.156,14     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
9 PEÇAS        5.557,28         8,49                    -               -            5.557,28     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
10 PINTURA E ACABAMENTO        7.307,44       11,17                    -               -            7.307,44     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
11 SERVIÇOS FINAIS           145,99         0,22                    -               -               145,99     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   

28.724,78 43,89% 36.717,13 56,11% - - - - - - - -

28.724,78 43,89% 65.441,91 100,00% - - - - - - - -

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local Data

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA: 2109148284

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS RN-288, S/N, SANTA RITA, CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

terça-feira, 16 de novembro de 2021

Responsável Técnico

Total Parcial (R$)

Total Acumulado (R$)

PLANEJADO
EXECUTADO

PROPONENTE / TOMADOR MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS TOMADA DE PREÇOS

OBJETO ENDEREÇO
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ITEM DESCRIÇÃO UNI. BM ADT TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018M 26,00

PERÍMETRO [ (L1+L2)*2,0 = (5,00+8,00)*2,0 ] BM01 26,00
1.2 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL M3 1,28

VOLUME DE BLOCO DE ROCHA A DEMOLIR [ COMP*LARG*ALT = 8,00*0,40*0,40 ] BM01 1,28
1.3 PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO MACRO E PONTALETESM2 3,00

ÁREA DA PLACA [ COMP*ALT = 1,50*2,00 ] BM01 3,00
2 FUNDAÇÃO
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,94

PAREDE 01 [ COMP*LARG*ALT = 4,05*0,40*0,40 ] BM01 0,65
PAREDE 02 [ COMP*LARG*ALT = 4,95*0,40*0,40 ] BM01 0,79
PAREDE 03 [ COMP*LARG*ALT = 2,15*0,40*0,40 ] BM01 0,34
PAREDE 06 [ COMP*LARG*ALT = 1,60*0,40*0,40 ] BM01 0,26
PAREDE 07 [ COMP*LARG*ALT = 5,31*0,40*0,40 ] BM01 0,85
PAREDE 08 [ COMP*LARG*ALT = 4,05*0,40*0,40 ] BM01 0,65
PAREDE 09 [ COMP*LARG*ALT = 2,30*0,40*0,40 ] BM01 0,37
PAREDE 10 [ COMP*LARG*ALT = 4,10*0,40*0,40 ] BM01 0,66
PAREDE 14 [ COMP*LARG*ALT = 2,30*0,40*0,40 ] BM01 0,37

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017M3 1,73
VOLUME DAS SAPATAS DE BASE [ N*COMP*LARG*ALT = 15,00*0,60*0,60*0,32 ] BM01 1,73

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 12,32
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME [ COMP*LARG = 30,81*0,40 ] BM01 12,32

2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG 23,69
PESO DA ARMAÇÃO [ N*NBARRAS*COMP*PESOPORMETRO = 16,00*4,00*0,60*0,617 ] BM01 23,69

2.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017M3 1,73
VOLUME DAS SAPATAS [ N*COMP*LARG*ALT = 8,00*0,60*0,60*0,60 ] BM01 1,73

3 ALVENARIA
3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS M2 149,00

TOTAL PAREDES * ALTURA MÉDIA [ COMP*ALT = 74,50*2,00 ] BM01 149,00
3.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020M2 5,34

PAREDE 02 [ COMP*ALT = 4,95*0,2672 ] BM01 1,32
PAREDE 03 [ COMP*ALT = 2,15*0,2672 ] BM01 0,57
PAREDE 04 [ COMP*ALT = 4,15*0,2672 ] BM01 1,11
PAREDE 05 [ COMP*ALT = 4,85*0,2672 ] BM01 1,30
PAREDE 06 [ COMP*ALT = 1,60*0,2672 ] BM01 0,43
PAREDE 14 [ COMP*ALT = 2,30*0,2672 ] BM01 0,61

4 ESTRUTURA
4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGKG 296,90

ARMAÇÃO LONG. DOS PILARES [ N*NBARRAS*COMP*PESOPORMETRO = 15,00*4,00*3,00*0,617 ] BM01 111,06
ARMAÇÃO LONG. DAS VIGAS [ COMPVIGA*NBARRAS*PESOPORMETRO = 75,30*4,00*0,617 ] BM01 185,84

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEKG 34,37
PESO DOS ESTRIBOS DOS PILARES [ NESTRIBOS*COMP*PESOPORMETRO = 34,00*0,64*0,243 ] BM01 5,29
PESO DOS ESTRIBOS DAS VIGAS [ NESTRIBOS*COMP*PESOPORMETRO = 187,00*0,64*0,243 ] BM01 29,08

4.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EM3 1,69
VOLUME PILARES [ N*COMP*LARG*ALT = 15,00*0,25*0,10*4,50 ] BM01 1,69

4.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES,M3 0,98
VOLUME VIGAS [ COMP*LARG*ALT = 28,00*0,35*0,10 ] BM01 0,98

4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTM2 18,00
FORMAS PILARES [ N*COMP*ALT = 8,00*0,50*4,50 ] BM01 18,00

4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020M2 19,60
FORMAS VIGAS [ N*COMP*ALT = 2,00*14,00*0,70 ] BM01 19,60

5 MOVIMENTO DE TERRA
5.1 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA [CM3 202,25

VOLUME PÁTIO [ COMP*LARG*ALT = 5,25*7,05*1,50 ] BM01 55,52
VOLUME ESCADA E CANTEIRO [ COMP*LARG*ALT = 5,10*3,70*2,00 ] BM01 37,74
VOLUME RAMPA [ COMP*LARG*ALT = 36,33*1,50*2,00 ] BM01 108,99

5.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021M2 55,88
ÁREA PÁTIO [ COMP*LARG = 5,25*7,05 ] BM01 37,01
ÁREA ESCADA E CANTEIRO [ COMP*LARG = 5,10*3,70 ] BM01 18,87

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS

MEMORIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNI. BM ADT TOTAL
6 PISOS
6.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021M3 2,53

VOLUME PÁTIO [ COMP*LARG*ALT = 5,25*7,05*0,05 ] BM02 1,85
VOLUME ESCADA [ COMP*LARG*ALT = 11,40*1,20*0,05 ] BM02 0,68

6.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 3,75
PISO TÁTIL [ COMP*LARG = 15,00*0,25 ] BM02 3,75

7 REVESTIMENTO PAREDES
7.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EMM2 316,35

ÁREA TOTAL PAREDES (AMBOS OS LADOS) (PROJETO) [ VAL = 316,35 ] BM02 316,35
7.2 REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MMM2 239,27

ÁREA TOTAL EXPOSTA PAREDES (PROJETO) [ VAL = 239,27 ] BM02 239,27
8 REVESTIMENTO PISOS
8.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020M2 73,67

ÁREA DO PÁTIO [ COMP*LARG = 5,00*6,87 ] BM02 34,35
ÁREA DA RAMPA [ COMP*LARG = 1,50*36,21 ] BM02 54,32
REPRESSÃO PISO TÁTIL [ VAL = -15,00 ] BM02 -15,00 

8.2 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 15,00
PISO NOS PATAMARES [ N*COMP = 10,00*1,50 ] BM02 15,00

9 PEÇAS
9.1 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M 63,49

COMPRIMENTO DO CORRIMÃO (PROJETO) [ VAL = 63,49 ] BM02 63,49
10 PINTURA E ACABAMENTO
10.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 243,50

PAREDE 01 [ VAL = 243,50 ] BM02 243,50
10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 243,50

MESMA AREA DAS TEXTURAS [ VAL = 243,50 ] BM02 243,50
10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 243,50

MESMA AREA DO FUNDO SELADOR [ VAL = 243,50 ] BM02 243,50
11 SERVIÇOS FINAIS
11.1 LIMPEZA FINAL. M2 50,69

ÁREA DO PÁTIO [ COMP*LARG = 5,25*7,05 ] BM02 37,01
ÁREA DA ESCADA [ COMP*LARG = 11,40*1,20 ] BM02 13,68

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
Crea: 2109148284

Resposável Técnico

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021
Data
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. COEFIC. PREÇO DES. TOTAL

PMCD-CP CP001
PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO 
BASE DE CONCRETO MARCO E PONTALETES, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

M3 0,01             303,15         3,03             

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             13,82           13,82           
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00             16,72           16,72           

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    1,00             225,00         225,00         

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11             21,31           2,34             

SINAPI-I 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     1,33             14,10           18,75           

PMCD-CP CP002
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

SINAPI-I 666
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 
7* CM

UN    3,95             16,58           65,49           

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04             16,91           17,65           
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52             13,82           7,21             

SINAPI 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,01             409,10         4,09             

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
Crea: 2109148284

279,66                                                       

PO - COMPOSIÇÕES

Resposável Técnico

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

terça-feira, 16 de novembro de 2021
Data

94,44                                                         
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