REPl’JBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS
OBJETO
CONSTRUGCAO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI
TIPO DE OBRA
Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagédo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administragdo Central AC 4,10%
Seguro e Garantia SG 0,50%
Risco R 0,80%
Despesas Financeiras DF 1,05%
Lucro L 6,65%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracgdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 20,39%
BDI COM desoneragéo BDI DES 26,42%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BD| = (1+K1+K2)*(1+K3) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi
COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Observagdes:
CARNAUBA DOS DANTAS/RN terca-feira, 16 de novembro de 2021
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Resparisavel Técnico
Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA/CAU: 2109148284



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS

.
%“ MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN

Rua Anténio Candido de Medeiros /N | Bairro Sao José
Carnadba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000

secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR ; MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS TOMADA DE PRECOS
OBJETO B ENDERECO
CONSTRUCAO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS RN-288, S/N, SANTA RITA
BASE DE PREGCOS B VALOR TOTAL
SINAPI 09-2021 | COM DESONERACAO | BDI: 26,42% R$ 65.441,91
PO - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA |
ITEM FONTE CcODIGO DESCRI(}AO UNID. QTD. PRECO UNIT. PRECO UNIT. BDI X%I;OR AL
CONSTRUC}AO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS 65.441,91
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.729,18
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1.1 SINAPI 99059 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 26,00 43,83 55,41 1.440,66
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE
1.2 SINAPI 102355 PNEUMATICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 M3 1,28 140,82 178,02 221,87
13 PMCD-CP  |CPOO1 PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO MACRO E M2 3,00 279,66 353,55 1.060,65
PONTALETES
2 FUNDA(;AO 2.537,98
21 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,94 54,67 69,11 341,40
2.2 SINAPI 96523 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 1,73 62,29 78,75 136,24
2.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 12,32 30,29 38,29 471,73
2.4 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |KG 23,69 11,28 14,26 337,82
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
2.5 SINAPI 96556 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,73 571,90 723,00 1.250,79
3 ALVENARIA 12.039,02
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
3.1 SINAPI 87519 DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 149,00 60,53 76,52 11.401,48
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
g ALVENARIA DE VEDA(;AO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE
82 PMCD-CP |CP002 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 534 94,44 119,39 637,54
4 ESTRUTURA 8.882,33
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
4.1 SINAPI 92778 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 296,90 11.23 14,20 4.215,98
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
4.2 SINAPI 92776 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 34,37 13,48 17,04 585,66
CUNCURETAGEN DE PILARES, FCRK =20 MPA, CUM USU DE BALDES ENMTEDIFTCACAU TOM bt:(sal'\U IVI|:UII'\ DE
B R MR R R P S M B RRA T N R RGO A AP BRTeAs E— — 1 o7 2152 12755
4.4 SINAPI 92734 CREMAI HEIRA EM EDIFICACAO DE MAlJI TIPAVIMENTOS ATE 168 ANDARES COM AREA MEDIA DFE | AIES MAIOR M3 0,98 467,60 591,14 579,32
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
4.5 SINAPI 92431 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZA(;OES. AF_09/2020 M2 18,00 37.57 47,50 855,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
4.6 SINAPI 92468 DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 19,60 57,57 72,78 1.426,49

b




MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN ;
“«pg SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
. Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José
Carnadba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

? REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ITEM  [FONTE CODIGO  |DESCRIGAO UNID. [QTD. PREGO UNIT. PREGO UNIT. BDI :’&';OR TOTAL

5 MOVIMENTO DE TERRA 2.536,27
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E

5.1 SINAPI 101254 TRANSPORTE, EM SOLO DE 1a CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA [CAGAMBA: 0,8 M* COM 111HP], M3 202,25 9,79 12,38 2.503,86
FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

52 SINAPI oros4 COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2 55,88 0.46 0.58 324

6 PISOS 1.658,74
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO,

6.1 SINAPI 97096 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 2,53 475,17 600,71 1.519,80
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

6.2 SINAPI 87735 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. M2 3,75 29,31 37,05 138,94
AF_07/2021

7 REVESTIMENTO PAREDES 12.891,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

1 SINAPI 87905 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 316,35 5,99 .57 2.304,77
REBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

2 PMCD-CP |CP004 EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 29,27 34,70 4387 10.496,77

8 REVESTIMENTO PISOS 9.156,14

61 SINAPI 101169 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTOE [, 7367 60,24 67.53 6.448,34
AREIA). AF_05/2020

8.2 SINAPI 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 15,00 142,79 180,52 2.707,80

9 PECAS 5.557,28

[9.1 [SINAPI [99857 |[CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P [m [ 63,49 | 69,24 | 87,53 | 5.557,28 |

10 PINTURA E ACABAMENTO 7.307,44

10.1 SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 243,50 11,22 14,18 3.452,83

10.2 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 243,50 1,73 2,19 533,27

10.3 SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 243,50 10,79 13,64 3.321,34

11 SERVICOS FINAIS 145,99

[11.4 [SINAPI [99811 [LIMPEZA FINAL. [m2 [ 50,69 | 2,28 | 2,88 | 145,99 |
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- REPUBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

i MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
“ SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
3 Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

s Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS TOMADA DE PRECOS

OBJETO ENDERECO

CONSTRUCAO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS RN-288, S/N, SANTA RITA, CARNAUBA DOS DANTAS/RN

[ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |

PLANEJADO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
EXECUTADO - - - - - -
|ITEM DESCRICAO VALOR (R$) % 12 PARCELA 1% 22 PARCELA 2% 32 PARCELA 3*% 42 PARCELA 4% 52 PARCELA 5% % 6 PARCELA 6%
CONSTRUCI\O DE PRACA PARA A ESTATUA 65.441.91
DE TONHECA DANTAS !
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.729,18 4,17 2.729,18 100,00 - - - - - - - - -
2 FUNDACAO 2.537,98 3,88 2.537,98 100,00 - - - = . o - - -
3 ALVENARIA 12.039,02 18,40 12.039,02 100,00 - - - - - - - - -
4 ESTRUTURA 8.882,33 13,57 8.882,33 100,00 - - - = . o - - -
5 MOVIMENTO DE TERRA 2.536,27 3,88 2.536,27 100,00 - - - - - - - - -
6 PISOS 1.658,74 2,53 - - 1.658,74 100,00 - - = > - - -
7 REVESTIMENTO PAREDES 12.891,54 19,70 - - 12.891,54 100,00 - - - - - - -
8 REVESTIMENTO PISOS 9.156,14 13,99 - - 9.156,14 100,00 - - = > - - -
9 PECAS 5.557,28 8,49 - - 5.557,28 100,00 - - - - - - -
10 PINTURA E ACABAMENTO 7.307,44 11,17 - - 7.307,44 100,00 - - = > - - -
11 SERVICOS FINAIS 145,99 0,22 - - 145,99 100,00 - - - - - - -
Total Parcial (R$) 28.724,78| 43,89% 36.717,13 56,11% - - - - - - -
Total Acumulado (R$) 28.724,78| 43,89% 65.441,91| 100,00% - - - - - - -
CARNAUBA DOS DANTAS/RN terga-feira, 16 de novembro de 2021
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

M  MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUGCAO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

ITEM [DESCRICAO [unl.  [Bm [ADT  [TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETAD/ M 26,00
PERIMETRO [ (L1+L2)*2,0 = (5,00+8,00)*2,0 ] BMO1 26,00
1.2 DESMONTE DE MATERIAL DE 3? CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM M M3 1,28
VOLUME DE BLOCO DE ROCHA A DEMOLIR [ COMP*LARG*ALT = 8,00*0,40%0,40 ] BMO1 1,28
1.3 PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO M M2 3,00
AREA DA PLACA [ COMP*ALT = 1,50*2,00 ] BMO1 3,00
2 FUNDAGAO
2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,94
PAREDE 01 [ COMP*LARG*ALT = 4,05*0,40%0,40 | BMO1 0,65
PAREDE 02 [ COMP*LARG*ALT = 4,95*0,40%0,40 | BMO1 0,79
PAREDE 03 [ COMP*LARG*ALT = 2,15%0,40%0,40 ] BMO1 0,34
PAREDE 06 [ COMP*LARG*ALT = 1,60%0,40%0,40 | BMO1 0,26
PAREDE 07 [ COMP*LARG*ALT = 5,31%0,40%0,40 | BMO1 0,85
PAREDE 08 [ COMP*LARG*ALT = 4,05*0,40%0,40 | BMO1 0,65
PAREDE 09 [ COMP*LARG*ALT = 2,30%0,40%0,40 | BMO1 0,37
PAREDE 10 [ COMP*LARG*ALT = 4,10%0,40%0,40 | BMO1 0,66
PAREDE 14 [ COMP*LARG*ALT = 2,30%0,40*0,40 | BMO1 0,37
2.2 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_ M3 1,73
VOLUME DAS SAPATAS DE BASE [ N*COMP*LARG*ALT = 15,00%0,60*0,60%0,32 ] BMO1 1,73
2.3 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 12,32
IMPERMEABILIZACAO DA VIGA BALDRAME [ COMP*LARG = 30,81*0,40 ] BMO1 12,32
2.4 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM  KG 23,69
PESO DA ARMACAO [ N*NBARRAS*COMP*PESOPORMETRO = 16,00*4,00%0,60*0,617 | BMO1 23,69
2.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E / M3 1,73
VOLUME DAS SAPATAS [ N*COMP*LARG*ALT = 8,00*0,60%0,60*0,60 ] BMO1 1,73
3 ALVENARIA
3.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPE M2 149,00
TOTAL PAREDES * ALTURA MEDIA [ COMP*ALT = 74,50*2,00 ] BMO1 149,00
3.2 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARG M2 5,34
PAREDE 02 [ COMP*ALT = 4,95*0,2672 ] BMO1 1,32
PAREDE 03 [ COMP*ALT = 2,15%0,2672 ] BMO1 0,57
PAREDE 04 [ COMP*ALT = 4,15%0,2672 ] BMO1 1,11
PAREDE 05 [ COMP*ALT = 4,85*0,2672 | BMO1 1,30
PAREDE 06 [ COMP*ALT = 1,60%0,2672 ] BMO1 0,43
PAREDE 14 [ COMP*ALT = 2,30%0,2672 ] BMO1 0,61
4 ESTRUTURA
41 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 296,90
ARMAGAO LONG. DOS PILARES [ N*NBARRAS*COMP*PESOPORMETRO = 15,00*4,00*3,00%0,617 ] BMO1 111,06
ARMACAO LONG. DAS VIGAS [ COMPVIGA*NBARRAS*PESOPORMETRO = 75,30*4,00%0,617 | BMO1 185,84
4.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EMUM  KG 34,37
PESO DOS ESTRIBOS DOS PILARES [ NESTRIBOS*COMP*PESOPORMETRO = 34,00%0,64*0,243 | BMO1 5,29
PESO DOS ESTRIBOS DAS VIGAS [ NESTRIBOS*COMP*PESOPORMETRO = 187,00%0,64*0,243 ] BMO1 29,08
4.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO ME M3 1,69
VOLUME PILARES [ N*COMP*LARG*ALT = 15,00*0,25*0,10*4,50 ] BMO1 1,69
4.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM JEF M3 0,98
VOLUME VIGAS [ COMP*LARG*ALT = 28,00*0,35%0,10 ] BMO1 0,98
4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 18,00
FORMAS PILARES [ N*COMP*ALT = 8,00*0,50*4,50 ] BMO1 18,00
4.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE M2 19,60
FORMAS VIGAS [ N*COMP*ALT = 2,00*14,00%0,70 ] BMO1 19,60
5 MOVIMENTO DE TERRA
5.1 ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARG/ M3 202,25
VOLUME PATIO [ COMP*LARG*ALT = 5,25*7,05*1,50 | BMO1 55,52
VOLUME ESCADA E CANTEIRO [ COMP*LARG*ALT = 5,10*3,70*2,00 ] BMO1 37,74
VOLUME RAMPA [ COMP*LARG*ALT = 36,33*1,50"2,00 ] BMO1 108,99
5.2 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE St M2 55,88
AREA PATIO [ COMP*LARG = 5,25*7,05 ] BMO1 37,01
AREA ESCADA E CANTEIRO [ COMP*LARG = 5,10*3,70 | BMO1 18,87




REPUBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

ITEM |DESCRIGAO [uni. [Bm [ADT  [TOTAL

6 PISOS

6.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENT M3 2,53
VOLUME PATIO [ COMP*LARG*ALT = 5,25*7,05*0,05 | BMO02 1,85
VOLUME ESCADA [ COMP*LARG*ALT = 11,40*1,20*0,05 | BMO02 0,68

6.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIF M2 3,75
PISO TATIL [ COMP*LARG = 15,00*0,25 ] BMO02 3,75

7 REVESTIMENTO PAREDES

741 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 316,35
AREA TOTAL PAREDES (AMBOS OS LADOS) (PROJETO) [ VAL = 316,35 | BMO02 316,35

7.2 REBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:6, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MAN M2 239,27
AREA TOTAL EXPOSTA PAREDES (PROJETO) [ VAL = 239,27 | BMO02 239,27

8 REVESTIMENTO PISOS

8.1 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 73,67
AREA DO PATIO [ COMP*LARG = 5,00*6,87 | BMO2 34,35
AREA DA RAMPA [ COMP*LARG = 1,50*36,21 | BMO02 54,32
REPRESSAO PISO TATIL [ VAL =-15,00] BMO02 -15,00

8.2 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 15,00
PISO NOS PATAMARES [ N*COMP = 10,00*1,50 ] BMO02 15,00

9 PECAS

9.1 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_P M 63,49
COMPRIMENTO DO CORRIMAO (PROJETO) [ VAL = 63,49 ] BMO02 63,49

10 PINTURA E ACABAMENTO

10.1 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 243,50
PAREDE 01 [ VAL = 243,50 ] BMO02 243,50

10.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 243,50
MESMA AREA DAS TEXTURAS [ VAL = 243,50 ] BMO02 243,50

10.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0€ M2 243,50
MESMA AREA DO FUNDO SELADOR [ VAL = 243,50 ] BMO02 243,50

11 SERVICOS FINAIS

1.1 LIMPEZA FINAL. M2 50,69
AREA DO PATIO [ COMP*LARG = 5,25*7,05 | BMO02 37,01
AREA DA ESCADA [ COMP*LARG = 11,40*1,20 | BMO02 13,68
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REPUBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUCAO DE PRACA PARA A ESTATUA DE TONHECA DANTAS

[ PO - COMPOSICOES

[FonTE [copico  [DESCRICAO JunD.  Jcoeric.  [PRECO DES.JTOTAL |
PLACA DE OBRA ADESIVADA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, INCLUINDO

PMCD-CP  [CP0O01 BASE DE CONCRETO MARCO E PONTALETES, FORNECIMENTO E M2 279,66
INSTALAGAO.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE

SINAPI 94962 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M3 0,01 303,15 3,03
400 L. AF_05/2021

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 13,82 13,82

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,72 16,72

] PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

SINAPI-I 4813 22+ ADESIVADA, DE 2.0 X 1,125 M M2 1,00 225,00 225,00

SINAPL-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 21,31 2,34

SINAPLI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -/ 133 1410 1875
BRUTA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

PMCD-CP  (CP002 (COBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 94,44
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPLI 666 E*LCE:II\\/IAENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X [ 3.05 16,58 65.49

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,04 16,91 17,65

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52 13,82 7,21
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

SINAPI 100489 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,01 409,10 4,09
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